

**ACTA 01 DE 2023- COMITÉ ASESOR PROVEEDOR - R04 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LOS SECTORES AGRICOLAS, PECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, DE TURISMO Y DE ECONOMIA NARANJA**

Siendo el día 13 de abril de 2023, reunidos los miembros del Comité Asesor, **LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ**, Profesional jurídico del proyecto, en calidad de Evaluador Jurídico(a), **RICARDO VERA TORRES**, Gerente de proyecto y **ORIANA CLAVIJO SILVA**, Coordinadora Técnica, en calidad de Evaluadores técnicos, **YERITZA ALEXANDRA ROJAS PUENTES**, en calidad de evaluador Administrativo y **JOHANA PATRICIA RUBIANO MARTINEZ**, en calidad de evaluador Financiero, proceden a suscribir el Acta de Evaluación de los documentos presentados con el siguiente:

**OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DEL RUBRO 04- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, PARA LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN, COFINANCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE (18) PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO ECONOMÍA NARANJA Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA” BPIN 2021000100230.**

**EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ASPECTOS JURIDICOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS:**

Se procede a evaluar las propuestas presentadas de acuerdo con lo establecido en los estudios previos de necesidad y conveniencia.

**1.0 ASPECTOS JURIDICOS:**

PROVEEDOR	NIT
INNOVAGRIC S.A.S	901358715-3



<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>	\$ 331.236.094
<b>VALOR PROPUESTA ECONOMICA</b>	\$ 331.236.094
<b>CUMPLE O NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE,NO SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL</b>

ITEM	DESCRIPCION	SI CUMPLE	NO CUMPLE	N.A	OBSERVACION
1	Certificado de Existencia Y Representación Legal	X			Se allega certificado de existencia y representación legal del 04 de abril de 2023.
2	Antecedentes disciplinarios	X			Se allegan antecedentes de fecha del 04 de abril de 2023.
3	Antecedente Fiscales.	X			Se allegan antecedentes de fecha del 04 de abril de 2023.
4	Antecedentes Judiciales	X			Se allegan antecedentes de fecha del 04 de abril de 2023.
5	Certificado de Medidas Correctivas y de contravenciones de Policía	X			Se allegan antecedentes de fecha del 04 de abril de 2023.
6	Documento de identidad	X			Se allega cédula de ciudadanía del señor Carlos José López
7	Certificado de parafiscales y aportes a seguridad.	X			Se allega cédula Certificado de parafiscales
8	R.U.T.	X			Se allega Rut de Innovagrid
9	Registro Único de proponentes a corte del año 2022 no Menor 60 días expedición a la fecha de la solicitud del presente proceso	X			Se allega Registro Único de proponentes del 04 de abril de 2023, con corte al año 2022.



10	Estados financieros con sus respectivas Notas Contables a corte 31 de diciembre de 2022	X			Se allegan estados financieros a corte del 31 de diciembre del 2022, con sus respectivas notas contables.
----	---	---	--	--	---

**OBSERVACIONES:** El proveedor **CUMPLE**, con los requisitos de habilitantes jurídicos.

CUMPLE	NO CUMPLE
X	

## 2.0. EXPERIENCIA

### 2.1. EXPERIENCIA GENERAL

El proveedor deberá acreditar experiencia e idoneidad mínimo de dos (02) contratos liquidados máximo (04) cuatro contratos en los últimos tres años fiscales contados a partir de la presente convocatoria que sea afin con el **SUMINISTRO, IMPORTACION O VENTA DE MAQUINARIA PARA EL SECTOR AGRICOLA, PECUARIO O AGROINDUSTRIAL**, el proveedor deberá allegar los documentos que acrediten válidamente la información requerida, esto podrá ser copia de los contratos junto con sus respectivas actas de liquidación o certificaciones de cumplimiento que contengan la información a verificar.

#### ● VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

Para verificar la experiencia **UP HOLDING S.A.S** requiere que el oferente anexe copia de los contratos con su respectiva acta de liquidación o certificaciones que se deben encontrar inscritas en el **RUP** y de las cuales se logre corroborar la siguiente información:

- a) Nombre de la empresa contratante
- b) Nombre del contratista
- c) Fecha de del contrato
- d) Objeto del Contrato
- e) Actividades específicas del contrato
- f) Valor del contrato
- g) Fecha de Terminación



En caso de relacionarse más de tres (03) contratos en el formulario respectivo Up Holding S.A.S, para salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, evaluará solo los cuatro (04) primeros, en el orden en que aparezcan relacionados en el Anexo.

**PARAGRAFO 1.** En caso de que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, no serán tenidos en cuenta por parte de **UP HOLDING S.A.S.**

**PARAGRAFO 2:** El posible proveedor deberá aportar el **(Anexo 2)** Formato de experiencia en el cual deberá relacionar el número de experiencia en el cual se acredita en el RUP.

CONTRATO	OBJETO	LUGAR	DURACIÓN	VALOR
ELABORACIÓN SISTEMA DE RIEGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA 101 HA SEMBRADOS EN CULTIVO DE LIMÓN CON MARCO DE SIEMBRA 5X5 (400 PLANTAS/HA). LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y LA CONDUCCIÓN DE LOS MÚLTIPLES DE RIEGO ESTÁN DISEÑADOS EN BASE A LOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS. BOMBEO DIRECTO DESDE CASETA DE RIEGO PRINCIPAL CON UN EQUIPO SUMERGIBLE DE 50 HP, PARA TODOS SECTORES DE RIEGO. LA DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES EN CAMPO SE CONTROLA MEDIANTE SEIS (6) VÁLVULAS MAESTRAS PARA LA APERTURA Y CIERRE DE CADA RAMAL, CON EL FIN DE DARLE EL MANEJO ADECUADO A LA INYECCIÓN DE FERTILIZANTES, EL CUAL ESTARÁN SECTORIZADAS EN 3 ZONAS	VALLE DEL CAUCA	4 MESES	1.097.085.865
PROVEEDURIA DE HERRAMIENTAS	VENTA & ENTREGA DE MATERIALES AGRICOLAS, PROGRAMA NACIONAL SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO (PNIS), ENTREGA DE MATERIALES 84 FAMILIAS, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ	FLORENCIA CAQUETA	1 SEMANA	268.400.000
PROVEEDURIA CERDOS	PNIS MARCO CUMPLIMIENTO ACUERDOS DE PAZ. PROVEEDURIA CERDOS A FAMILIAS BENEFICIARIAS. ACTIVIDAD PDET	PUERTO ASIS PUTUMAYO	1 SEMANA	377.854.000
PROVEEDURIA GALLINAS	PNIS MARCO CUMPLIMIENTO ACUERDOS DE PAZ. PROVEEDURIA GALLINAS A FAMILIAS BENEFICIARIAS	META	1 SEMANA	376.460.000
PROVEEDURIA DE HERRAMIENTAS	MOVIMIENTO POR LA PAZ (MPDL), JOVENES RURALES POR LA PAZ EN COLOMBIA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO PRODUCTIVO EN 5 MUNICIPIOS DEL SUR DE BOLÍVAR CON ENFOQUE DE DERECHOS, EQUITAD DE GÉNERO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN 5 MUNICIPIOS DEL SUR DE BOLÍVAR "SANTA ROSA DEL SUR, SIMITÍ, SAN PABLO, ARENAL Y MORALES" FINANCIADO CON RECURSOS DE LA UNIÓN EUROPEA.	SANTA ROSA, SUR DE BOLIVAR	1 SEMANA	456.700.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN SILVOPASTORIL, ANÁLISIS DE AGUAS, SIJELOS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN METODOLOGÍAS DE SIEMBRA TIPO RUEDA NELDER PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO BPN 2015000100086, NI 931	PUTUMAYO	12	804.848.241
ELABORACIÓN SISTEMA DE RIEGO	TRES ESTACIONES DE FERTILIZACIÓN Y APLICACIONES, EN CADA ESTACIÓN DEBE HABER UN ÁREA DE ALMACENAMIENTO (TANQUES DE 50 M3/HR SUMINISTRADO POR EL CONTRATANTE), DOS TANQUES DE MEZCLA DE 1000 LITROS, UN EQUIPO ESTACIONARIO DE 48 LPM, LA RED HIDRÁULICA CUENTA CON TUBERÍAS DE 1" Y 3/4" CON RESISTENCIAS DE 25 BAR, HIDRANTES UBICADOS ACORDE AL DISEÑO	BOYACA	2 MESES	734.560.330
DISEÑO, E INSTALACIÓN DE INVERNADERO	DISEÑO, E INSTALACIÓN DE INVERNADERO	CUNDINAMARCA	2 MESES	623.568.900
ELABORACIÓN SISTEMA DE RIEGO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONDUCCIÓN PARA TRANSPORTAR AGUA DE TANQUE SANIDAD (1668 MSNM) A TANQUE DE LOS SAPOS (1703 MSNM) CON UNA DISTANCIA ENTRE SI DE APROX 700 M CON RESPECTIVO TECHO Y REJA DE SEGURIDAD	TOLIMA	2 MESES	1.110.843.770
ELABORACIÓN SISTEMA DE RIEGO	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN 20 HA SEMBRADOS EN CULTIVO DE LIMÓN (MARCO DE SIEMBRA 8X5 M, 288 PLANTAS POR HA TRES BOLLILLOS), CONSIDERANDO LA TOMA DE AGUA DESDE POZO PROFUNDO. LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y LA CONDUCCIÓN DE LOS MÚLTIPLES DE RIEGO ESTÁN DISEÑADOS EN BASE A LOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS	VALLE DEL CAUCA	2 MESES	420.371.202
ELABORACIÓN SISTEMA DE RIEGO	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN 34 HA SEMBRADOS EN CULTIVO DE AGUACATE (MARCO DE SIEMBRA 8X5 M, PLANTAS POR HA TRES BOLLILLOS). LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y LA CONDUCCIÓN DE LOS MÚLTIPLES DE RIEGO ESTÁN DISEÑADOS EN BASE A LOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS CON 4 GOTEROS POR PLANTA Y DOBLE LÍNEA POR SURCO. EL PROYECTO ESTA PENSADO A FUTURO CON 8 GOTEROS POR PLANTA. PROPIUESTA	ANTIOQUIA	2 MESES	730.456.000
SUMINISTRO MATERIALES	INSTALAR Y SUMINISTRAR MATERIALES SISTEMA DE RIEGO-ASOFRUCOL	BOGOTÁ	1 MES	101.021.020

**Nota:** Se constató que el número de contrato de la certificación anexa coincide con el referido en la Tabla de Experiencia y RUP.

### OBSERVACIÓN:

- 1. AGRICOLA LA TRINIDAD:** El objeto del contrato es, "DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN 33,4 HA SEMBRADOS EN CULTIVO DE LIMÓN (MARCO DE SIEMBRA 8X5). LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y LA CONDUCCIÓN DE LOS MÚLTIPLES DE RIEGO ESTÁN DISEÑADOS EN BASE A LOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS CON 10 GOTEROS POR PLANTA A FUTURO. EL PROYECTO SE PRESENTA ACTUALMENTE CON 2 GOTEROS (UNA LÍNEA DE



MANGUERA 16 MM POR SURCO) SE PLANTEA COLOCAR ESPIGO CON PORTAGOMA Y FIN DE LÍNEA PARA CONEXIÓN A FUTURO DE SEGUNDO LATERAL DE RIEGO. BAJO PROPUESTA ANEXA A ESTE CONTRATO NO. PR0086-2021 DE FECHA 05.03.22".

El contrato tiene fecha de inicio 08 de marzo de 2022 con una duración de 4 meses, y la fecha de terminación es el 07 de julio de 2022.

**EXPERIENCIA GENERAL:** El alcance del presente contrato incluye diseño, suministro e instalación de sistema de riego por goteo. Con la información presentada se valida la experiencia específica establecida en la invitación.

2. **LEMU S.A.S:** El objeto del contrato es, "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA 101 HA SEMBRADOS EN CULTIVO DE LIMÓN CON MARCO DE SIEMBRA 5X5 (400 PLANTAS/HA). LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y LA CONDUCCIÓN DE LOS MÚLTIPLES DE RIEGO ESTÁN DISEÑADOS EN BASE A LOS CÁLCULOS HIDRÁULICOS. BOMBEO DIRECTO DESDE CASETA DE RIEGO PRINCIPAL CON UN EQUIPO SUMERGIBLE DE 50 HP, PARA TODOS SECTORES DE RIEGO. LA DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES EN CAMPO SE CONTROLA MEDIANTE SEIS (6) VÁLVULAS MAESTRAS PARA LA APERTURA Y CIERRE DE CADA RAMAL, CON EL FIN DE DARLE EL MANEJO ADECUADO A LA INYECCIÓN DE FERTILIZANTES, EL CUAL ESTARÁN SECTORIZADAS EN 3 ZONAS".

El contrato tiene fecha de inicio 29 de julio de 2022 con una duración de 5,5 meses, y la fecha de terminación es el 15 de diciembre de 2022.

**EXPERIENCIA GENERAL:** El alcance del presente contrato incluye diseño, suministro e instalación de sistema de riego por goteo. Con la información presentada se valida la experiencia específica establecida en la invitación.

CUMPLE	NO CUMPLE
X	

### 3.0 ASPECTOS FINANCIEROS:

#### INDICADORES FINANCIEROS:

Para el caso de verificación de los indicadores financieros se verificará lo siguiente en el RUP acorte del año 2022 de la entidad.



Indicador	
INDICADOR DE LIQUIDEZ: Activos Corrientes / Pasivos Corrientes	mayor o igual ( $\geq$ ) 1,5
ENDEUDAMIENTO: Pasivos Totales / Activos Totales	menor o igual ( $\leq$ ) 0,7
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	mayor o igual ( $\geq$ ) 0,1
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	mayor o igual ( $\geq$ ) 0,04
CAPITAL DE TRABAJO Activos Corrientes - Pasivos Corrientes	40% vr contrato

El capital de trabajo: Activos corrientes – pasivos corrientes: es del 20 % del valor del contrato.

		INNOVAGRIC SAS	CUMPLE
VALORES EEFF	ACTIVO CORRIENTE	679.676.277	
	PASIVO CORRIENTE	237.526.688	
	ACTIVO TOTAL	679.676.277	
	PASIVO TOTAL	407.526.688	
	PATRIMONIO	272.149.589	
	UTILIDAD OPERACIONAL	120.149.483	
INDICADOR DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	2,9	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	0,6	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	0,4	CUMPLE
	PATRIMONIO		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	UTILIDAD OPERACIONAL	0,18	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL		
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE	442.149.589	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE		

**OBSERVACIÓN:** Cumple con los indicadores Financieros.



#### 4.0 RESULTADO FINAL

No.	Proponente	Requisitos Habilitantes Jurídicos	Resultado Habilitantes de Experiencia	Resultados habilitantes de Indicadores Financieros
1	<b>INNOVAGRIC S.A.S</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>

#### CONCLUSIONES:

El comité Asesor recomienda **SUSCRIBIR** el proceso de contratación con el proveedor **INNOVAGRIC S.A.S** con **NIT 900348379-5**, teniendo en cuenta los criterios de evaluación del proceso de selección.

**RICARDO VERA TORRES**  
Gerente de Proyecto (Evaluador Técnico)

**LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ**  
Profesional Jurídico (Evaluador Jurídico)

**YERITZA ALEXANDRA ROJAS PUENTES**  
Coordinador Administrativo  
(Evaluador Administrativo)

**ORIANA CLAVIJO SILVA**  
Coordinador Técnico (Evaluador Técnico)



Johana Patricia Rubiano Martínez

**JOHANNA PATRICIA RUBIANO MARTINEZ**  
Contadora- (Evaluador Financiero)

